



Дел.бр. 4038/2-2

Датум: 27.8.2015.

Страна 1 од 2

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1. НАРУЧИЛАЦ: Предшколска установа „11. април“, Нови Београд
Адреса наручиоца: Народних хероја 12а, 11070 Нови Београд
Интернет страница наручиоца: www.11april-nbgd.edu.rs
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Корисник буџетских средстава;
3. ВРСТА ПРЕДМЕТА: радови
4. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак
5. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централне кухиње „Весна“ у вртићу „ Весна“ и централне кухиње „Лане“ у вртићу „Срна“ , обликована у две партије, редни број ЈН **Р-15-01**
Партија 2- Текуће и инвестиционо одржавање објеката-централна кухиња „Лане“ у вртићу „ Срна“
45000000 –грађевински радови
6. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ:
Партија 2 – 15.922.718,14 динара без ПДВ-а
19.107.261,76 динара са ПДВ-ом
7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: економски најповољнија понуда
 1. Елемент критеријума – ценаброј пондера 80
 2. Елемент критеријума – висина траженог аванса.....број пондера 10
 3. Елементи критеријума – гарантни рок број пондера 10
8. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 1
9. НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
Партија 2
Највиша понуђена цена: 15.922.718,14 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 15.922.718,14 динара без ПДВ-а
10. НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
Партија 2
Највиша понуђена цена: 15.922.718,14 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 15.922.718,14 динара без ПДВ-а



Дел.бр. 4038/2-2

Датум: 27.8.2015.

Страна 2 од 2

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

11. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: нема подизвођача

12. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 05.08. 2015.

13. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 14.08.2015.

14. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: ГП „ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА“ А.Д., Ул. Пожешка 104а, Београд
, ПИБ 102004512 матични број 17168843

15. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Предметне радове Извођач је обавезан да изведе према детаљној динамици извођења радова, у року, од 30 дана рачунајући од дана увођења у посао.

16. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: нема