

	Дел.бр. 1703
	Датум: 27.06.2014.
	Страна 1 од 2
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 011/2603-042, 2603-766, 2692-231	

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

- 1.НАРУЧИЛАЦ:Предшколска установа „11. април“, Нови Београд
 Адреса наручиоца: Народних хероја 12а , 11070 Нови Београд
 Интернет страница наручиоца: www.11april-nbgd.edu.rs
- 2.ВРСТА НАРУЧИОЦА: Корисник буџетских средстава;
- 3.ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге
- 4.ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности
- 5.ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ,НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
 НАБАВКЕ: Израда пројектне и техничке документације за текуће и инвестиционо одржавање објекта и дворишта- централна кухиња „Сунце“, редни број ЈН У-14-12 71240000-архитектонске, инжињерске услуге и услуге планирања
- 6.УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 150.000,00 динара без ПДВ-а
 150.000,00 динара са ПДВ-ом
- 7.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Економски најповољнија понуда
 - * Понуђена цена: 80
 - * Рок извршења услуге: 20
- 8.БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 7
- 9.НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
 Највиша понуђена цена: 675.000,00 динара без ПДВ-а
 Најнижа понуђена цена 150.000,00 динара без ПДВ-а
- 10.НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
 Највиша понуђена цена: 675.000,00динара без ПДВ-а
 Најнижа понуђена цена: 150.000,00 динара без ПДВ-а
- 11.ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:нема подизвођача
- 12.ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 04.06. 2014.

 <p>Дечји вртићи Нови Београд</p>	Дел.бр. 1703
	Датум: 27.06.2014.
	Страна 2 од 2
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 011/2603-042, 2603-766, 2692-231	

13.ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 18.06.2014.

14.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: ЕКОПЛАН“ Д.О.О. Београд, Булевар Михаила Пупина 41/4,11070 Нови Београд
 ПИБ: 101674683, МАТИЧНИ БРОЈ: 07796781

15.ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: на одређено време у року од 21 дана од дана потписивања уговора.

16.ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: знатне измене у уговореној пројектној и техничкој документацији ради правилног функционисања инвестиционог објекта и потреба допуне уговорене техничке документације због измењених или непредвидљивих околности .